



MAPA

PRESTATION INTELLECTUELLE

*Passé selon une procédure adaptée en application des articles 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics*

ETUDE PREALABLE A LA POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DU CALAVON- COULON

ACTE D'ENGAGEMENT

Date et heures limites de réception des offres :
VENDREDI 02 FEVRIER 2018 à 12h00

MAITRE DE L'OUVRAGE : S.I.R.C.C.

Maison du Parc Naturel Régional du Luberon
60 Place Jean Jaurès
84 400 APT
Tel : 04.90.04.42.27

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| ARTICLE I - DESIGNATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE | 3 |
| ARTICLE II - OBJET DU MARCHE..... | 4 |
| II - 1) OBJET..... | 4 |
| II - 2) ELEMENTS DE MISSION | 4 |
| ARTICLE III - CONTRACTANT..... | 5 |
| ARTICLE IV - CONTRACTANTS groupés..... | 6 |
| ARTICLE V - OFFRE DE PRIX..... | 7 |
| V - 1) CONDITIONS GENERALES DE L'OFFRE DE PRIX..... | 7 |
| V - 2) CALCUL DE LA REMUNERATION | 7 |
| V - 3) UNITE MONETAIRE | 7 |
| V - 4) MONTANT SOUS-TRAITES | 8 |
| V - 5) CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION | 9 |
| ARTICLE VI - DELAIS | 10 |
| ARTICLE VII - PENALITES | 10 |
| ARTICLE VIII - PAIEMENT..... | 11 |
| ARTICLE IX - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES..... | 12 |

ARTICLE I - DESIGNATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Maître de l'ouvrage :

Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon

Objet du marché :

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

**ETUDE PREALABLE A LA POSE DE
REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DU CALAVON COULON**

Date :

Montant :€ TTC

Imputation budgétaire :



Personne habilitée à donner les renseignements

M. Le Président du Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon Coulon

Ordonnateur :

M. Le Président du Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon Coulon

Comptable public assignataire des paiements :

Le comptable assignataire des paiements est le Trésorier de la commune de Gordes.

PAGE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

ARTICLE II - OBJET DU MARCHE

II - 1) OBJET

Marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d'une étude portant sur :

Etude préalable à la pose de repères de crues sur le périmètre du bassin versant du Calavon-Coulon

Passé selon une procédure adaptée en application des articles 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

II - 2) ELEMENTS DE MISSION

Cette étude se divise en 3 phases techniques que sont :

- Phase n°1 : Etat des lieux des repères de crues existants et des laisses de crues disponibles.
- Phase n°2 : Sélection des sites de pose des repères.
- Phase n°3 : Définition des repères.

Et 1 phase administrative :

- Phase n°4 : Pilotage de l'étude.

ARTICLE III - CONTRACTANT

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de.....

Agissant pour mon propre compte¹

Agissant pour le compte de la société¹

Nom de la société :

Ayant son siège social à :
.....
.....
.....

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

Agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l'adresse) :

.....
.....
.....

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,

Après avoir fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à assurer la prestation de service dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me liant toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée au Règlement de Consultation.

AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles j'interviens ne tombe sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952.

¹ Cocher la case correspondante

ARTICLE IV - CONTRACTANTS GROUPES

⇒ **Premier cocontractant, mandataire du groupement**

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de :

Pour le compte de :

Ayant son siège social à :
.....
.....

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

- Agissant en tant que **MANDATAIRE** du groupement solidaire¹
- Agissant en tant que **MANDATAIRE** solidaire du groupement conjoint

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du/...../.....

⇒ **Deuxième cocontractant**

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de :

Pour le compte de :

Ayant son siège social à :
.....
.....

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

¹ Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
JANVIER 2018 ETUDE PREALABLE A LA POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DU CALAVON COULON
Acte d'Engagement

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,

Après avoir fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

NOUS NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à assurer la prestation de service dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne nous liant toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée au Règlement de Consultation.

AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952.

ARTICLE V - OFFRE DE PRIX

V - 1) CONDITIONS GENERALES DE L'OFFRE DE PRIX

L'offre de prix ci-après :

- Est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo fixé à l'article V-2 du C.C.A.P.,
- Résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération,
- Comprend les éléments de mission définis à l'article I.4) du C.C.A.P.

V - 2) CALCUL DE LA REMUNERATION

Rémunération du maître d'œuvre pour l'ensemble des tranches ferme

Tranche ferme (phase étude) :

Montant H.T. : €

TVA 20 % : €

Montant T.T.C : €

Arrêté en toutes lettres à la somme de :

.....
Euros toutes taxes comprises.

V - 3) UNITE MONETAIRE

L'unité monétaire est l'Euro (€).

V - 4) MONTANT SOUS-TRAITES

Dans le cadre d'une sous-traitance, la / les déclaration(s) de sous-traitance (Modèle DC4) annexée(s) au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations que j'envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que **J'ENVISAGE** (a) ou que **NOUS ENVISAGEONS** (b) ⁷ de sous-traiter conformément à cette annexe est de :

a) Montant T.T.C. : Euros

| b) Membre du groupement | Nature de la prestation | Montant T.T.C. |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| M. | | Euros |
| M. | | Euros |
| M. | | Euros |
| Total | | Euros |

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que **J'ENVISAGE** (c) ou que **NOUS ENVISAGEONS** (d) ⁷ de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours d'étude leur acceptation au maître d'ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement, article 136 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics :

b) Montant T.T.C. : Euros

| d) Membre du groupement | Nature de la prestation | Montant T.T.C. |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| M. | | Euros |
| M. | | Euros |

⁷ Rayer la mention inutile

| | | |
|---------|-------|-------------|
| M. | | Euros |
| | Total | Euros |

Le marché ne pourra toutefois m' (nous) être attribué qu'à la seule condition que j'ai (nous ayons) produit les certificats visés à l'article 62 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 133 à 137 du décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics dans un délai de SEPT (7) jours suivant la réception de la lettre m' (nous) informant de l'acceptation de l'offre.

V - 5) CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que **JE POURRAI** ou que **NOUS POURRONS**⁸ présenter en nantissement ou céder est ainsi de :

.....

⁸ Rayer la mention inutile

ARTICLE VI - DELAIS

Le délai global prévisionnel d'exécution de l'ensemble des étapes de l'étude est estimé à 7 mois.

La date de démarrage de la première étape de l'étude sera celle de la notification du marché.

Chaque phase sera débutée et arrêtée/suspendue par un ordre de service émis par le Maître d'ouvrage.

JE M'ENGAGE ou **NOUS NOUS ENGAGEONS** ⁸ à exécuter l'ensemble des prestations de conception en respectant les délais indiqués dans le C.C.T.P. ou à défaut ceux **J'AI** ou **NOUS AVONS INDIQUES**⁸, ci-dessous.

| <i>Partie de mission</i> | <i>Nature des prestations</i> | <i>Délais d'exécution proposés par le Maître d'ouvrage</i> | <i>Délais d'exécution proposés par le candidat</i> |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| PHASE N°1 | Etat des lieux |2.....mois |mois |
| PHASE N°2 | Sélection des sites de pose |2,5.....mois |mois |
| PHASE N°3 | Définition des repères |2,5.....mois |mois |

ARTICLE VII - PENALITES

En cas de manquement à ses obligations, le maître d'œuvre pourra faire l'objet de pénalités telles que définies le CCAP du présent marché.

⁸ Rayer la mention inutile

ARTICLE VIII - PAIEMENT

Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes ci-après selon les répartitions jointes en annexe 1 :

compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
pour les prestations suivantes :

compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
pour les prestations suivantes :

Le maître de l'ouvrage se libèrera également des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les documents de déclaration de sous-traitance annexés au présent document.

Avance forfaitaire

J'ACCEPTE / NOUS ACCEPTONS ⁹ le versement de l'avance forfaitaire selon les conditions rappelées à l'article VII - 1) du CCAP.

JE RENONCE / NOUS RENONCONS ⁹ au versement de l'avance forfaitaire selon les conditions rappelées à l'article VII - 1) du CCAP.

Cocher l'une des possibilités offertes ci-dessus.

⁹ Rayer la mention inutile

ARTICLE IX - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES¹⁰

■ **Copie délivrée en unique exemplaire** pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

1 La totalité du marché dont le montant est de : *(indiquer le montant en chiffres et en lettres) – (à cocher si 1 seul attributaire)*

.....

2 La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à *(indiquer le montant en chiffres et en lettres) - (à cocher sur l'exemplaire unique du titulaire, si des sous-traitants sont désignés au marché) :*

.....

3 La partie des prestations évaluée à *(indiquer le montant en chiffres et en lettres) - (à cocher sur l'exemplaire unique de chaque sous-traitant, si des sous-traitants sont désignés au marché) :*

.....

et devant être exécutée par en qualité de sous-traitant.

A , le
.....¹¹
Signature

■ **Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance** *(A renseigner autant de fois que nécessaire)*

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer l'unité monétaire d'exécution du marché et le montant en lettres) à :

.....

.....

Montant initial :

- Ramené à :
Ou - Porté à :

A , le¹¹
Signature

¹¹ Date et signature originales

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original

A

Le

Signature de l'entrepreneur

Porter la mention manuscrite

« Lu et approuvé »

VISAS

*Est acceptée la présente offre pour valoir
acte d'engagement*

A

Le

**Signature du pouvoir adjudicateur habilité
par la délibération en date du .././....**

Mr le Président du SIRCC

DATE D'EFFET DU MARCHÉ

*Reçu l'avis de réception postal de la
notification du marché signé*

Le

par le titulaire destinataire

Le

(date d'apposition de la signature ci-
après)

Le représentant légal

**ANNEXE : DETAIL ESTIMATIF ET REPARTITION DES
HONORAIRES**

**ETUDE PREALABLE A LA POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE
BASSIN VERSANT DU CALAVON-COULON**

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Compléter les documents en pages suivantes

**Etude préalable à la pose de repères de
 crues Calavon - Coulon
 BPU valant DQE**

| n° de série | Eléments de mission | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT |
|-------------|---------------------|-------|----------|-----------------------|-----------------|
|-------------|---------------------|-------|----------|-----------------------|-----------------|

| TRANCHE FERME | | | | | |
|----------------------|--|-----|------|--|--|
| 1 | ETAPE 1 : Etat des lieux | | | | |
| 1.1 | Analyse et synthèse des données- Repères de crues | fft | 1,00 | | |
| 1.2 | Terrain | fft | 1,00 | | |
| 1.3 | Rendu | fft | 1,00 | | |
| | Sous-total étape 1 | | | | |
| 2 | ETAPE 2 : Sélection des sites de pose des repères | | | | |
| 2.1 | Localisation des sites potentiels de pose | fft | 1,00 | | |
| 2.2 | Validation de la fiabilité et de la pertinence des repères | fft | 1,00 | | |
| 2.3 | Prise en compte des contraintes | fft | 1,00 | | |
| 2.4 | Faisabilité administrative | fft | 1,00 | | |
| 2.5 | Rendu | fft | 1,00 | | |
| | Sous-total étape 2 | | | | |
| 3 | ETAPE 3 : Définition des repères | | | | |
| 3.1 | Rédaction du DCE pour la mission topographie | fft | 1,00 | | |
| 3.2 | Elaboration de fiches repères de crues | fft | 1,00 | | |
| 3.3 | Définition des caractéristiques des plaques | fft | 1,00 | | |
| 3.4 | Elaboration du DCE pour la mission fabrication des repères | fft | 1,00 | | |
| 3.5 | Recensement des prestataires pour la fabrication | fft | 1,00 | | |
| 3.6 | Rendu | fft | 1,00 | | |
| | Sous-total étape 3 | | | | |
| 4 | ETAPE 4 : Pilotage de l'étude | | | | |
| 4.1 | Réunion de démarrage | u | 1,00 | | |
| 4.2 | Réunion de travail | u | 1,00 | | |
| 4.3 | Réunion COPIL | u | 1,00 | | |
| 4.4 | Réunion de concertation | u | 1,00 | | |
| 4.5 | Réunion finale | u | 1,00 | | |
| | Sous-total étape 4 | | | | |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Etude préalable à la pose de repères de crues Calavon - Coulon | TOTAL GENERAL HT | |
| | TVA 20% | |
| | TOTAL TTC | |
| Signature et cachet du prestataire | | |

| |
|---|
| DETAIL ESTIMATIF POUR PRESTATAIRE UNIQUE |
|---|

ETUDE PREALABLE A LA POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DU CALAVON-COULON

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Compléter le tableau ci-dessous

| Éléments de missions | % | Sous total en € HT | Part de Prestataire unique |
|---|---|--------------------|--|
| Phase 1 : Etat des lieux | | | |
| Phase 2 : Sélection des repères | | | |
| Phase 3 : Définition des repères | | | |
| Phase 4 : Pilotage | | | |
| TOTAL GENERAL € HT | | | |
| TVA 20% | | | |
| TOTAL GENERAL € TTC | | | |

Signatures et cachets du prestataire

MISSIONS ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR COCONTRACTANTS

ETUDE PREALABLE A LA POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DU CALAVON-COULON

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Compléter le tableau ci-dessous (ne pas remplir en l'absence de groupement)

| Éléments de missions | % | Sous total en € HT | Répartition par contractants | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | | | % | Part de | % | Part de | % | Part de | % | Part de | |
| | | | | 1 ^{er} cocontractant | | 2 ^{ème} cocontractant | | 3 ^{ème} cocontractant | | 4 ^{ème} cocontractant | |
| | | | <i>En € HT</i> | | <i>En € HT</i> | | <i>En € HT</i> | | <i>En € HT</i> | | |
| Phase 1 : Etat des lieux | | | | | | | | | | | |
| Phase 2 : Sélection des repères | | | | | | | | | | | |
| Phase 3 : Définition des repères | | | | | | | | | | | |
| Phase 4 : Pilotage | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL HT | | | | | | | | | | | |
| TVA 20% | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL TTC | | | | | | | | | | | |

En cas de sous-traitance, le candidat doit obligatoirement faire apparaître la part sous-traitée (et l'incidence sur la répartition des missions) : voir tableau en Annexe 3.

Signatures et cachets des cocontractants

CAS DE SOUS-TRAITANCE

ETUDE PREALABLE A LA POSE DE REPERES DE CRUES SUR LE BASSIN VERSANT DU CALAVON-COULON

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Compléter le tableau ci-dessous

| Eléments de missions | % | Sous total en € HT | Candidat avec sous-traitance | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | % | Part du candidat titulaire | % | Dont pour le sous-traitant | % | Dont pour le sous-traitant | % | Dont pour le sous-traitant | | | |
| | | | | <i>En € HT</i> | | <i>En € HT</i> | | <i>En € HT</i> | | <i>En € HT</i> | | | |
| Phase 1 : Etat des lieux | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 2 : Sélection des repères | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 3 : Définition des repères | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 4 : Pilotage | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL HT | | | | | | | | | | | | | |
| TVA 20% | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL TTC | | | | | | | | | | | | | |

Signatures et cachets du prestataire et du sous-traitant.